



ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

obdobně dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„OPRAVA PODLAH A OBLOŽENÍ V PROSTORÁCH BYDLENÍ KLIENTŮ NA HLAVNÍ BUDOVĚ“

Zadavatel:

Název	Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn
Sídlo	Roztoky 52, 270 23 Křivoklát
IČ	70874387
Zástupce	Mgr. Dana Zímová, ředitelka
Webová adresa	https://www.leontyn.cz/
Telefon	+420 313 559 097
E-mail	info@leontyn.cz

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky identifikoval v průběhu lhůty pro podání nabídek administrativní chybu v zadávací dokumentaci, a to konkrétně v Příloze č. 2 výzvy – Položkový rozpočet.

Změna zadávací dokumentace:

V Příloze č. 2 výzvy – položkový rozpočet je na listu „4B zednicke prace“ na řádku č. 8 ve sloupci F uvedena hodnota 1195. Jedná se o administrativní chybu a zadavatel tuto položku mění na hodnotu 40.

Zadavatel přílohou této změny poskytuje aktualizovanou Přílohu č. 2 výzvy – Položkový rozpočet a upozorňuje účastníky, že jsou při zpracování nabídky povinni využít aktualizovanou verzi předmětné přílohy.

Vzhledem k tomu, že zadavatel mění zadávací podmínky, rozhodl se zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s ohledem na provedené úpravy zadávacích podmínek, a to do 28.2.2020 do 9:30 hodin.

V Praze dne 21.2.2020

.....
Za zadavatele
ASAGRAPH s.r.o.
Ing. Petr Man, Ph.D., jednatel